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POGODBA št. 401-17/2020 
 

za izdelavo projektne dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za 
farmacijo (UL FFA) 

 
ki jo skleneta: 

 
NAROČNIK : in INVESTITOR 

   

UNIVERZA V LJUBLJANI 
 
Kongresni trg 12 
1000 Ljubljana 
ki jo zastopa prof. dr. Igor Papič, rektor 

 UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA FARMACIJO 
Aškerčeva cesta 7 
1000 Ljubljana 
ki jo zastopa prof. dr. Irena Mlinarič - 
Raščan, dekanja 

matična številka: 5085063000 
ID za DDV: SI 54162513 
TRR: IBAN SI56 0110 0603 0707 119, 
odprt pri Banka Slovenije Ljubljana 

 matična številka: 1626973 
ID za DDV: SI 11690682 
TRR: IBAN SI56 0110 0603 0708 089, 
odprt pri Banka Slovenije Ljubljana 

   

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)  (v nadaljnjem besedilu: investitor) 
   

 in  

IZVAJALEC: 
SKUPNI NASTOP 

  

   

POSLOVODEČ PARTNER 
ARHEMA d.o.o., Gubčeva ulica 2, 
4240 Radovljica 
ki ga zastopa Matjaž Pangerc, direktor 

  

matična številka: 3725944000 
ID za DDV: SI35959088 
TRR: SI56 0700 0000 1158 852 (GB 
d.d., Kranj) 

  

 
in 

  

PARTNER 
ATELIERarhitekti d.o.o., Mestni trg 
24, Ljubljana 
ki ga zastopa Maja Kovačič, direktorica 

  

matična številka: 3490939000 
ID za DDV: SI24067601 
TRR: SI56 0510 0801 2754 813 
(ABANKA d.d.) 

  

(v nadaljnjem besedilu poslovodeči 
partner in partner skupaj: izvajalec) 
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1. UVODNE UGOTOVITVE 

1. člen 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da: 
a) je naročnik je izvedel postopek odprtega, dvostopenjskega, projektnega natečaja za izbiro 

strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo 
in UL Fakultete za strojništvo v skladu s 100. -104. členom ZJN-3 in v skladu s pravili, 
določenimi v projektnem natečaju, 

b) je na podlagi izvedenega projektnega natečaja objavljenega dne 13. 5. 2019 pod številko 
JN003013/2019-I01 in v Uradnem listu EU: 2019/S 092-223257 in oddane ponudbe za 
izdelavo projektne dokumentacije za nov objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo 
(UL FFA) bila podeljena 2. nagrada natečajniku ATELIERarhitekti d.o.o. v skupnem 
nastopu z ARHEMA d.o.o. in natečajniku ARK ARHITEKTURA KRUŠEC d.o.o.. 1. nagrada 
ni bila podeljena, 

c) da je naročnik izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu z določili (4)b 
odstavka 46. člena ZJN-3 za sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije s 
ponudnikoma, ki sta prejela 2. nagrado na projektnem natečaju; 

d) na osnovi povabila k oddaji ponudbe z dne 29. 6. 2020 je bil za izdelavo projektne 
dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo (UL FFA), izbran kot 
ekonomsko najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi. 

 
 

2. PREDMET POGODBE 
2. člen 

 

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, 
Fakultete za farmacijo (FFA), s pripadajočimi komunalnimi priključki (brez prometnih 
priključkov), v skladu z določili Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17) in Pravilnikom 
o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov (Ur. l. RS, št. 
36/18 in 51/18, v nadaljevanju: Pravilnik). 

 

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu: 

 s povabilom k oddaji prijave in ponudbe ter vabilom k pogajanjem ter njenimi prilogami, 

 s ponudbo izvajalca štev. 23/2020 z dne 10. 09. 2020 in (zajet ponudbeni predračun), 

 z natečajni nalogo: B_NATECAJNA NALOGA_FFA_2019 05 06. pdf, 

 z natečajno podlogo: C_3_1_preglednica-povrsin_FFA_razpis.xls, 

 z natečajno podlogo: C_7_graficni katalog prostorov FFA_razpis.pdf, 

 z natečajno prilogo: D_1_2_tabele specifikacij prostorov FFA_razpis.pdf, 

 s smernicami: Dimenzioniranje klima strojnic – VDI3803.pdf, 

 predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za 

tovrstna dela in vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v objektu UL FFA. 

 
 

II. VSEBINA POGODBE 
 

Projektna dokumentacija 
 

Izdelava in oddaja projektne dokumentacije, ki obsega: 
1. Vodilni načrt - načrti s področja arhitekture (mapa 1); 
2. Načrt s področja tehnologije (mapa 5), brez tehnoloških načrtov vezanih na laboratorije; 
3. Projekt zunanje ureditve (mapa 10); 
4. Projekt notranje opreme. 

 

in jo bo izvajalec izdelal v sledečih fazah: 
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A. Idejna zasnova (IZP) za pridobitev projektnih in drugih pogojev z zbirnikom komunalnih 
vodov, izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata 

B. Idejni projekt (IDP) 
C. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 
D. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 
E. Projekt za razpis (PZR) 
F. Projekt izvedenih del (PID) 

 

 Projektantski nadzor 
 

Projektantski nadzor se izvaja skladno z izvajanjem GOI del na objektu ves čas gradnje, do 
pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje naročniku, z udeležbo vodje projekta in po 
potrebi odgovornih projektantov. 

 
Ostale obveznosti izvajalca: 
- Sodelovanje v fazi priprave OPPN 
- Vodenje in koordinacija izdelave naročene projektne dokumentacije in druge dokumentacije, 

ki jo bo naročnik pridobil od drugih projektantov na ločenih razpisih: načrti s področja 
gradbeništva (mapa 2), načrti s področja elektrotehnike (mapa 3), načrti s področja 
strojništva (mapa 4), načrti s področja tehnologije vezane na laboratorije (mapa 5), načrti 
s področja požarne varnosti (mapa 6), načrti s področja geotehnologije in rudarstva (mapa 
7), načrti s področja geodezije (mapa 8), itd. 

- Projektant vodilnega načrta, bo naročeno in drugo dokumentacijo za potrebe upravnih 
postopkov in izvedbe dolžan združiti v popolno dokumentacijo primerno za oddajo. 

- Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za oddajo javnih naročil povezanih z gradnjo novega 
objekta UL FFA (sodelovanje pri pripravi tehnične specifikacije, priprava odgovorov na 
vprašanja ponudnikov itd.). 

- Redna prisotnost na tedenskih sestankih za usklajevanje projektov. 
- Pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. 

soglasodajalcev, sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
- Sodelovanje pri izvedbi kvalitativnega in tehničnega pregleda. 
- Sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. 
- Sodelovanje z drugimi projektanti, investitorjem in predstavniki naročnika 

 
- Sodelovanje tudi po predaji dokumentacije naročniku brezplačno ali v okviru pogodbenega 

zneska: 

o pri naročnikovi reviziji projektne dokumentacije (ne glede na porabljen čas), 
o pri dopolnitvah IDP, DGD in PZI v smislu morebitne odprave napak v postopku 

pridobivanja pogojev, mnenj oz. soglasij k DGD (ne glede na porabljen čas), 
o pri pripravi gradiva za oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ter 

sodelovati pri dopolnitvah DGD in PZI in morebitni odpravi napak v projektni 
dokumentaciji v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja (ne glede na porabljen 
čas), 

o pri odpravljanju napak in pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki se pokažejo 
pri izvajanju del, ne glede na porabljen čas ter sodelovati pri morebitnih 
spremembah projektov, do katerih pride na željo naročnika. 

 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je dodelan natečajni elaborat, vključno z 
usmeritvami ocenjevalne komisije in naročnika oz. uporabnika. 

 

Izvajalec se zaveže zagotoviti trajnostno projektiranje z namenom pridobitve zlatega certifikata 
DGNB (ali enakovreden certifikacijski nivo po drugih uveljavljenih sistemih npr. LEED, BREEM, 
Level(s)). 

 
Izvajalec mora pri projektiranju upoštevati projektne pogoje, mnenja oz. soglasja pristojnih 
mnenje dajalcev oz. soglasodajalcev, izsledke raziskav in pogoje iz investitorjeve projektne 
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naloge oz. geotehničnega poročila, ipd. Na lastne stroške si mora pridobiti vsa potrebna 
dokazila, izpise iz uradnih evidenc in druge podloge potrebne za projektiranje. 

 
Celotna projektna dokumentacija se izdela z BIM tehnologijo. 

 

Dokumentacija v aktivni elektronski obliki (CD) mora biti za tekstualni del projektne 
dokumentacije shranjena v obliki zapisa .doc, tabele in predračuni/popisi s količinami v obliki 
zapisa .xls in načrti v obliki zapisa, ki bo povezljiv s programom ArchiCAD in AutoCAD (dwg 
ali dxf). 

 
Vsi zapisi na CD-ju morajo biti shranjeni v obliki, ki naročniku omogoča nadaljnjo obdelavo, 
dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje. 

 
 

III. ROKI 
3. člen 

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe pričeti takoj po podpisu pogodbe. 

Roki za izdelavo posameznih faz so naslednji: 

Vrsta del (v obsegu map 1, 5 in 10) Roki in pogoji za izvedbo del 

idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih 
pogojev (IZP) z zbirnikom komunalnih vodov, izdelana 
na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata ter 
sodelovanje v fazi priprave OPPN 

30 delovnih dni po podpisu pogodbe, pridobitvi vseh 
potrebnih podlog in prejemu projektne naloge 
naročnika za izdelavo IZP 

 

idejni projekt (IDP) 
70 delovnih dni po predanem IZP, prejemu vseh 
projektnih in drugih pogojev, pisni potrditvi IZP s 
strani naročnika 

 

projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja (DGD) 

40 delovnih dni po predanem IDP, pisni potrditvi IDP 
s strani naročnika, pridobitvi vseh potrebnih 
dokumentov in dokazil s strani naročnika (npr. 
vezano na postopke evidentiranosti, lastništva, 
davke in prispevke ipd.) 

popolna zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja 
40 delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij 
in sprejetem OPPN. 

projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 
120 delovnih dni od pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja, prejemu projektne naloge za izdelavo 
PZI s strani naročnika 

projekt tehnologije brez tehnoloških načrtov vezanih na 
laboratorije 

Se izvaja vzporedno s PZI 

 
projekt pohištvene opreme 

Se izvaja vzporedno s PZI in traja 60 delovnih dni po 
prejemu projektne naloge  za notranjo opremo s 
strani naročnika oz traja še nadaljnjih 10 delovnih 
dni po pisni potrditvi PZI. 

dokumentacija za razpis (DZR) 
30 delovnih dni po pisni potrditvi projekta PZI (in 
notranje opreme) s strani naročnika 

 
 

projekt izvedenih del (PID) 

30 delovnih dni pred načrtovanim dnem vložitve 
zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in predaji 
načrtov z vsemi potrjenimi dopolnitvami in 
spremembami iz gradbenega dnevnika v *.dwg 
formatu 

vodenje in koordinacija izdelave projektne in druge 
dokumentacije 

Se izvaja skozi vse faze 

izdelava BIM modela za vse faze: PZI in PID vključno 
z izdelavo načrta za izvajanje BIM (BEP). Zahtevan je 

Se izvaja vzporedno s posamezno fazo 



13 

13 

 

 

 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve 
nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje 
javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če 
naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba 
razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s kršitvijo. 

 
XIII. REŠEVANJE SPOROV 

 

19. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor do 
sporazuma ne pride, rešuje spor pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

20. člen 
Pogodba velja z dnem, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank in pod odložnim 
pogojem, da izvajalec naročniku najkasneje v 20 dneh po podpisu pogodbe dostavi: 

 

 kopijo zavarovalne pogodbe z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za 
tekoče leto (fotokopijo, original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki ureja to področje (osnovno zavarovanje) in dozavarovanjem 
do višine skupne pogodbene vrednosti, 

 kopijo pogodbe o prenosu avtorskih pravic, iz katere je razvidno, da vsi avtorji v sestavu 
izvajalca, vključno z morebitnimi zaposlenimi, na izvajalca izključno in neomejeno 
prenašajo vse materialne avtorske pravice v obsegu, kot izhaja iz točke 4.25.5 razpisne 
dokumentacije za natečaj in oddajo javnega naročila v dokaz izpolnitve izvajalčevega 
jamstva iz 10. člena te pogodbe, 

 finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določeno v 6. členu te 
pogodbe. 

 
V primeru neizpolnitve kateregakoli od gornjih pogojev v postavljenem roku, se šteje, da 
pogodba ni bila sklenjena. 

 

Pogodba je sklenjena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po en izvod. 

 
 

 
NAROČNIK : 
štev. pogodbe ……………….…..…. 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

prof. dr. Igor Papič, rektor 
Žig in podpis: 

 
 

Kraj: …………………………………. 
Datum: ……………………………… 
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INVESTITOR: 
štev. pogodbe ………………………. 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA FARMACIJO 

prof. dr. Irena Mlinarič Raščan 
dekanja 
Žig in podpis: 

 
 

Kraj: …………………………………. 

Datum: ……………………………… 

 
 

IZVAJALEC : 
štev. pogodbe ………………………. 

ARHEMA d.o.o. v skupnem nastopu 
z ATELIERarhitekti d.o.o. 

 
Po pooblastilu za skupni nastop 
Matjaž Pangerc, direktor 
Žig in podpis: 

 
 

Kraj: …………………………………. 
Datum: ……………………………… 

 
 
 
 
 
 

Priloge, ki so sestavni del pogodbe: 
- ponudba izvajalca št. 23/2020 z dne 10. 9. 2020 (celotna podpisana ponudbena dokumentacija) 
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
- sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalna polica 
- kopije pogodbe o prenosu avtorskih pravic 
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