
GSPublisherVersion 527.0.48.5

Shematski prikaz faznosti izvedbe na tlorisih

investitor:

risba št.: FFA.103/4

UNIVERZA V LJUBLJANI

objekt:

176/2021

odg.vodja projekta:

odg. projektant:

projektanti:

Matjaž Pangerc, u.d.i.a.  ZAPS 0520 PA PPN

Tanja Paulin, m.i.a., ZAPS 1970 PA*,  Matjaž Pangerc, u.d.i.a. ZAPS 0520 PA PPN

Nataša Blažko, m.i.a, prof. Jurij Kobe, u.d.i.a., Maja Kovačič, m.i.a, Peter 
Plantan, u.d.i.a., Tanja Paulin, m.i.a., Ina Radšel, m.i.a., Maria Ljuština, m.i.a., 
Nejc Lebar, u.d.i.a., Petar Rakočević, abs. arh., Pija Markelj, abs. arh

mesto gradnje: Ljubljana

katastrska občina: k.o. 2682 Brdo

MERE PREVERITI NA TERENU!  VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

številka projekta:

FAKULTETA ZA FARMACIJO

vrsta preojektne dokumentacije: DZR FAZA I
načrt:

risba:

številka načrta :

merilo:

datum:

NAČRT ARHITEKTURE

Shematski prikaz faznosti izvedbe na tlorisih

številka lista:

176/2021-A

FFA.103

1:200

NOVEMBER 2025

0,00 = 298,55

sodelavci:

D
O

W
N

U
P

1 2 3 4 5 6 7 8

10R x 0,18
9G x 0,30

D
O

W
N

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

DOWN

UP

DOWN

UP

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

izvedba 
servisnega 
stopnišča

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

izvedba 
servisnega 
stopnišča

izvedba 
servisnega 
stopnišča

E E1 F F1 G G1 H H1 I I1 J J1 K L

E E1 F F1 G G1 H H1 I I1 J J1 K

E E1 F F1 G G1 H H1 I I1 J J1 K L

F2 L

Izvedba obodnih in notranjih armiranobetonskih sten 
s hidroizolativnimi in toplotnimi sloji

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UPDOWN

UP

D
O

W
N

U
P

123456789

11R x 0,17
10G x 0,30

12345678

8R x 0,17
7G x 0,30

1 1

2 2

3 3

4 4

5

6 6

7 7

8 8

9 9

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

E1

E1

F1

F1

F2

F2

G1

G1

H1

H1

I1

I1

J1

J1

L1

5.1

7.1 7.1

K.1

0'

1'

4'

5'

N

N

K.2

K.3

L'

L'

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

D
O

W
N

U
P

izvedba 
servisnega 
stopnišča

izvedba 
zasilnih 
izhodov iz 
zaklonišč

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

izvedba 
zasilnih 
izhodov iz 
zaklonišč

izvedba 
servisnega 
stopnišča

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

izvedba jaškov 
izven gabarita 
kleti

E E1 F F1 G G1 H H1 I I1 J J1 K L

E E1 F F1 G G1 H H1 I I1 J J1 K L

E E1 F F1 G G1 H H1 I I1 J J1 K L

Streha kletne etaže v pogledu

Izvedba obodnih in notranjih armiranobetonskih sten 
s hidroizolativnimi in toplotnimi sloji

Izvedba obodnih in notranjih 
sten z vsemi vgradnimi deli 
obeh zaklonišč, vključno z 
vratnimi podboji

Izvedba 
armiranobeto
nske plošče 
nad kletjo in 
nad zaklonišči 
ter nad 
prostori med 
osjo L' in N

Izvedba kletnih medetaž (gradbena dela)

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

120
  205120
  205

82,5205

82,
5

205

120
  205 120
  205

120
  205 120
  205

120
  205

120
  205

120
  205120
  205

82,5205

82,
5

205

82,5205

80 60

80 6082,5
205 82,5 205

82,5
205

82,5
205

82,5
205

ODPRTINA Ø250
ZA PREHOD CEVI

ODPRTINA Ø250
ZA PREHOD CEVIODPRTINA Ø250

ZA PREHOD CEVI
82,5
205

82,5205

82,5205

82,5205

82,5
205

82,5
205

DOWN

UP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11R x 0,17
10G x 0,30

D
O

W
N

U
P

123456789

9R x 0,17
8G x 0,30

1 1

2 2

3 3

4 4

5

6 6

7 7

8 8

9 9

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

E1

E1

F1

F1

F2

F2

G1

G1

H1

H1

I1

I1

J1

J1

L1

5.1

7.1 7.1

K.1

0'

1'

4'

5'

N

N

K.2

K.3

L'

L'

FP
7

FP
7

SHEMATSKI PRIKAZ FAZNOSTI TLORISA KLETI SHEMATSKI PRIKAZ FAZNOSTI TLORISA NIVOJA ZAKLONIŠČA

Predmet izvedbe

Predmet izvedbe

Ni predmet izvedbe


	FFA.103 Shematski prikaz faznosti izvedbe na tlorisih

